



बुढीगंगा गाउँपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

हात्तीमुडा, मोरंग
१ नं. प्रदेश नेपाल

मिति : २०७५।१२।१३

बिषय: म्याद थप गरिएको बारे ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा मिति २०७५।११।१३ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित सुचनाको सिन.७ ठेक्का नं. BGRM/MOR/NCB/24 (075/076) वडा नं. १ टंकीचौक देखी मिलनचौक हुदै ३ नं. वडाको सिमाना सम्मको कालोपत्रेको दुबै तर्फ कालोपत्रे गर्ने कार्यको बोलपत्र पुस्तिकामा **Bill of Quantity** मा प्राविधिक त्रुटी भएकोले उक्त ठेक्का नं. को बोलपत्र खरिद गर्नको लागि मिति २०७५।१२।१७ गते कार्यालय समय सम्म र बोलपत्र दाखिला मिति २०७५।१२।१८ गते बिहानको १२.०० बजे सम्म र सोही दिन दिनको १.०० बजे बोलपत्र खोलिने गरी म्याद थप गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित बोलपत्रदाता र अन्य सर्बसाधारण समेतको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

.....
बिनोद कुमार न्यौपाने

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत